

### 令和6年6月24日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 6年 8月 1日

|         |           |         |      |         |      |    |  |     |           |     |           |     |            |        |      |
|---------|-----------|---------|------|---------|------|----|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|--------|------|
| 工事・業務名称 | 町道区画線設置工事 | 工事・業務場所 | 藤里町内 | 工事・業務種別 | 一般土木 | 概要 | 中央線（破線） 3,210m<br>中央線（実線） 60m<br>外側線（実線） 1,810m<br>停止線 10m | 契約日 | 令和6年6月25日 | 着工日 | 令和6年6月26日 | 完了日 | 令和6年10月31日 | 入札契約方式 | 指名競争 |
|---------|-----------|---------|------|---------|------|----|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|--------|------|

| 入札参加業者 |                  |                  |                  |           |                |                  | 入札結果 |           |    |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 整備番号   | 商号・名称<br>所在地     | 主たる営業<br>所在地     | 許可番号・登録番号        | 入札参加資格の有無 | 確認<br>指名通知の有無  | 予定価格             |      |           |    |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |                  |           |                | うち消費税            |      | 1,991,000 |    |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |                  |           |                | 入札比較価格           |      | 1,810,000 |    |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |                  |           |                | 最低制限価格（消費税抜き）    |      | 1,478,400 |    |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |                  |           |                | 低入札調査基準価格（消費税抜き） |      | 非該当       |    |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |                  |           |                | 請負決定額            |      | 1,848,000 |    |  |  |  |  |  |
| 入札参加   | 初入札金額<br>（消費税抜き） | 摘要               | 再入札金額<br>（消費税抜き） | 摘要        | 低入札価格<br>調査対象者 |                  |      |           |    |  |  |  |  |  |
| 1      | 大館桂工業株式会社        | 大館市御成町三丁目7番17号   | 大館市              | 581       | ○              | ○                | ○    | 1,680,000 | 落札 |  |  |  |  |  |
| 2      | 秋田ライン興業株式会社      | 秋田市外旭川字田中6番地の2   | 秋田市              | 69        | ○              | ○                | ○    | 1,270,000 | 失格 |  |  |  |  |  |
| 3      | 株式会社秋田デックライト     | 秋田市飯島字穀丁大谷地1番19号 | 秋田市              | 229       | ○              | ○                | ○    | 1,267,000 | 失格 |  |  |  |  |  |
| 4      | 平野塗装工業株式会社       | 秋田市八橋三和町17番24号   | 秋田市              | 439       | ○              | ○                | ○    | 1,940,000 |    |  |  |  |  |  |
| 5      |                  |                  |                  |           |                |                  |      |           |    |  |  |  |  |  |
| 6      |                  |                  |                  |           |                |                  |      |           |    |  |  |  |  |  |

| 契約内容      |       |  |    |    |       |   |    |    |       |         |    |   |     |  |
|-----------|-------|--|----|----|-------|---|----|----|-------|---------|----|---|-----|--|
| 項目        | 契約区分  | 当初契約   |    |    |       | 第1回変更契約   |    |    |       | 第2回変更契約 |    |   |     |  |
|           |       | 公表日  | 令和 | 6年 | 8月 1日 | 公表日   | 令和 | 6年 | 9月 1日 | 公表日     | 令和 | 年 | 月 日 |  |
| 契約締結日     |       | 令和6年6月25日  |    |    |       | 令和6年7月26日   |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 契約の相手方の名称 |       | 大館桂工業株式会社  |    |    |       | 大館桂工業株式会社   |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 契約の相手方の住所 |       | 大館市御成町三丁目7番17号                                       |    |    |       | 大館市御成町三丁目7番17号  |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 工事・業務場所   |       | 藤里町内   |    |    |       | 藤里町内  |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 工事・業務名称   |       | 町道区画線設置工事  |    |    |       | 町道区画線設置工事   |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 工事・業務種別   |       | 一般土木   |    |    |       | 一般土木  |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 工事・業務概要   |       | 中央線（破線） 3,210m 中央線（実線） 60m<br>外側線（実線） 1,810m 停止線 10m |    |    |       | 中央線（破線） 3,220m 中央線（実線） 420m<br>外側線（実線） 1,920m 停止線 29m |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 着工・完成期間   |       | 令和6年6月26日 ~ 令和6年10月31日                               |    |    |       | 令和6年6月26日 ~ 令和6年10月31日                                |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 契約金額      |       | 1,848,000  |    |    |       | 1,999,800   |    |    |       |         |    |   |     |  |
|           | うち消費税 | 168,000  |    |    |       | 181,800   |    |    |       | 0       |    |   |     |  |
| 第1回契約変更理由 |       | 現場精査による数量変更のため                                       |    |    |       |   |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 第2回契約変更理由 |       |  |    |    |       |   |    |    |       |         |    |   |     |  |
| 随意契約理由    |       |  |    |    |       |   |    |    |       |         |    |   |     |  |