

令和6年7月1日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 6年 9月 1日

工事・業務名称	林道橋梁点検診断業務委託	工事・業務場所	藤里町粕毛地内ほか	工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント	概要	橋梁数 32橋 点検面積 4,543.5㎡	契約日	令和6年7月2日	着工日	令和6年7月3日	完了日	令和6年11月29日	入札契約方式	指名競争
---------	--------------	---------	-----------	---------	---------------	----	--------------------------	-----	----------	-----	----------	-----	------------	--------	------

入札参加業者							入札結果							
整備番号	商号・名称 所在地	主たる営業 所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認 指名通知の有無	予定価格								
						うち消費税		7,964,000						
						入札比較価格		7,240,000						
						最低制限価格（消費税抜き）		—						
						低入札調査基準価格（消費税抜き）		非該当						
						請負決定額		7,260,000						
入札参加	初入札金額 （消費税抜き）	摘要	再入札金額 （消費税抜き）	摘要	低入札価格 調査対象者									
1	柴田工事調査株式会社 能代営業所	能代市真壁地字道添45番1号	能代市	168	○	○	○	6,600,000	落札					
2	株式会社ウスマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号	秋田市	151	○	○	○	7,000,000						
3	興建エンジニアリング株式会社	秋田市新屋比内町8番45号	秋田市	255	○	○	○	6,700,000						
4	一般社団法人秋田県林業コンサルタント	秋田市川尻町字大川反170番169号	秋田市	284	○	○	○	6,830,000						
5	創和技術株式会社 能代事務所	能代市出戸本町8番39号	能代市	436	○	○	○	6,750,000						
6														

契約内容														
項目	契約区分	当初契約				第1回変更契約				第2回変更契約				
		公表日	令和	6年	9月	1日	公表日	令和	6年	10月	1日	公表日	令和	年
契約締結日		令和6年7月2日				令和6年9月19日								
契約の相手方の名称		柴田工事調査株式会社 能代営業所				柴田工事調査株式会社 能代営業所								
契約の相手方の住所		能代市真壁地字道添45番1号				能代市真壁地字道添45番1号								
工事・業務場所		藤里町粕毛地内ほか				藤里町粕毛地内ほか								
工事・業務名称		林道橋梁点検診断業務委託				林道橋梁点検診断業務委託								
工事・業務種別		土木関係建設コンサルタント				土木関係建設コンサルタント								
工事・業務概要		橋梁数 32橋 点検面積 4,543.5㎡				橋梁数 31橋								
着工・完成期間		令和6年7月3日 ~ 令和6年11月29日				令和6年7月3日 ~ 令和6年11月29日				~				
契約金額		7,260,000				7,309,500								
	うち消費税	660,000				664,500								
第1回契約変更理由		現地踏査の結果により、各種数量等の変更を行うため												
第2回契約変更理由														
随意契約理由														