

## 令和7年9月9日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 7年 11月 1日

工事・業務名称	中通処理区接続 管路工事(2工区)	工事・業務場所	藤琴地内	工事・業務種別	水道施設	概要	施行延長 L=935.70m 管路布設工 φ150 L=113.80m φ75 L=814.75m マンホール設置工 1号4箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=13.80m 県道 L=921.90m	契約日	令和7年9月10日	着工日	令和7年9月10日	完了日	令和8年3月13日	入札契約方式	指名競争
---------	----------------------	---------	------	---------	------	----	--	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--------	------

入札参加業者							入札結果						
整備番号	指名理由			主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	予定価格		48,158,000			
	地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。							うち消費税		4,378,000			
								入札比較価格		43,780,000			
								最低制限価格(消費税抜き)		39,477,000			
商号・名称所在地			請負決定額		45,650,000								
1	2	3	4	5	6	入札参加	初入札金額(消費税抜き)	摘要	再入札金額(消費税抜き)	摘要			
1	有限会社細田土木	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	藤里町	273	○	○	○	41,500,000	落札				
2	株式会社小山建設	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	藤里町	257	○	○	○	41,800,000					
3	株式会社コンノ土木	能代市二ツ井町切石字大倉29番1号	能代市	300	○	○	○	43,000,000					
4	株式会社高武建設	能代市二ツ井町小繋字恋の沢82番1号	能代市	369	○	○	○	42,500,000					
5	有限会社伊藤組	能代市二ツ井町荷上場字中島53番1号	能代市	469	○	○	○	42,700,000					
6													

契約内容				
項目	契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
		公表日 令和 7年 11月 1日	公表日 令和 8年 4月 1日	公表日 令和 年 月 日
契約締結日		令和7年9月10日	令和8年3月2日	
契約の相手方の名称		有限会社細田土木	有限会社細田土木	
契約の相手方の住所		山本郡藤里町大沢字向山下16番地	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	
工事・業務場所		藤琴地内	藤琴地内	
工事・業務名称		中通処理区接続管路工事(2工区)	中通処理区接続管路工事(2工区)	
工事・業務種別		水道施設	水道施設	
工事・業務概要		施行延長 L=935.70m 管路布設工 φ150 L=113.80m φ75 L=814.75m マンホール設置工 1号4箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=13.80m 県道 L=921.90m	施行延長 L=931.20m 管路布設工 φ150 L=110.30m φ75 L=815.42m マンホール設置工 1号4箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=9.30m 県道 L=921.90m	
着工・完成期間		令和7年9月10日 ~ 令和8年3月13日	令和7年9月10日 ~ 令和8年3月13日	~
契約金額		45,650,000	47,203,200	
うち消費税		4,150,000	4,720,320	0
第1回契約変更理由		数点の変更があったため		
第2回契約変更理由				
随意契約理由				