

令和7年12月26日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 8年 2月 1日

工事・業務名称	道路災害復旧工事(7災41号)	工事・業務場所	藤里町大沢字二本柳地内	工事・業務種別	一般土木	概要	1. 復旧延長 L=10.0m 復旧幅員 W=4.7~4.9m 2. 擁壁工(コンクリートブロック積) A=40㎡ 3. 法覆工(張芝(人工芝)) A=10㎡ 4. 舗装工(As舗装 表層t=5cm) A=14㎡	契約日	令和8年1月5日	着工日	令和8年1月6日	完了日	令和8年3月20日	入札契約方式	指名競争
---------	-----------------	---------	-------------	---------	------	----	---	-----	----------	-----	----------	-----	-----------	--------	------

入札参加業者							入札結果						
整備番号	指名理由			主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	予定価格		7,436,000			
	地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。							うち消費税		676,000			
								入札比較価格		6,760,000			
								最低制限価格(消費税抜き)		6,039,000			
商号・名称所在地			請負決定額		7,040,000								
入札参加	初入札金額(消費税抜き)	摘要	再入札金額(消費税抜き)	摘要									
1	有限会社細田土木	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	藤里町	273	○	○	○	6,400,000	落札				
2	株式会社小山建設	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	藤里町	257	○	○	○	6,550,000					
3	株式会社高武建設	能代市二ツ井町小繫字恋の沢82番1号	能代市	369	○	○	○	6,760,000					
4													
5													
6													

契約内容				
項目	契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
		公表日 令和 8年 2月 1日	公表日 令和 8年 4月 1日	公表日 令和 年 月 日
契約締結日		令和8年1月5日	令和8年3月19日	
契約の相手方の名称		有限会社細田土木	有限会社細田土木	
契約の相手方の住所		山本郡藤里町大沢字向山下16番地	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	
工事・業務場所		藤里町大沢字二本柳地内	藤里町大沢字二本柳地内	
工事・業務名称		道路災害復旧工事(7災41号)	道路災害復旧工事(7災41号)	
工事・業務種別		一般土木	一般土木	
工事・業務概要		1. 復旧延長 L=10.0m 復旧幅員 W=4.7~4.9m 2. 擁壁工(コンクリートブロック積) A=40㎡ 3. 法覆工(張芝(人工芝)) A=10㎡ 4. 舗装工(As舗装 表層t=5cm) A=14㎡	1. 復旧延長 L=10.0m 復旧幅員 W=4.7~4.9m 2. 擁壁工(コンクリートブロック積) A=40㎡ 3. 法覆工(張芝(人工芝)) A=10㎡ 4. 舗装工(As舗装 表層t=5cm) A=14㎡	
着工・完成期間		令和8年1月6日 ~ 令和8年3月20日	令和8年1月6日 ~ 令和8年4月20日	~
契約金額		7,040,000	7,019,100	
うち消費税		640,000	638,100	0
第1回契約変更理由		工期延長のため		
第2回契約変更理由				
随意契約理由				