公表番号	2025 - 4

令和7年4月22日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　生活環境課　　公表日　令和　7 年　6 月　1 日

工事･業務名称	中小比内3号橋撤去工事積算資料作成業務委託	工事･業務場所	藤里町藤琴字中小比内地内	工事･業務種別	土木関係建設コンサルタント	概要	積算資料作成業務　1式	契約日 着工日 完了日	令和7年4月22日 令和7年4月23日 令和8年3月25日	入札契約方式	見積入札

入札参加業者							入札結果					
整備番号	指名理由 過去の実績や登録事業内容を考慮し指名した。	商号・名称 所在地	主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要	低入札価格調査対象者
1	一般財団法人秋田県建設・工業技術センター	秋田市川尻町字大川反170番地177	秋田市	276	○	○	○	2,100,000	落札			
2												
3												
4												
5												
6												

入札結果	
予定価格	2,442,000
うち消費税	222,000
入札比較価格	2,220,000
最低制限価格（消費税抜き）	—
低入札調査基準価格（消費税抜き）	非該当
請負決定額	2,310,000

契約内容

項目 ＼ 契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　7 年　6 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和7年4月22日		
契約の相手方の名称	一般財団法人秋田県建設・工業技術センター		
契約の相手方の住所	秋田市川尻町字大川反170番地177		
工事･業務場所	藤里町藤琴字中小比内地内		
工事･業務名称	中小比内3号橋撤去工事積算資料作成業務委託		
工事･業務種別	土木関係建設コンサルタント		
工事･業務概要	積算資料作成業務　1式		
着工･完成期間	令和7年4月23日　～　令和8年3月25日	～	～
契約金額	2,310,000		
うち消費税	210,000	0	0
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由	業務において発注者が求める成果を高い精度と品質で履行できる業者であるため		