


- 下刈作業委託（西の沢18 2.72ha）
【工事請負者】白神森林組合
【請負額】507,600円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（西の沢18 9.35ha）
【工事請負者】白神森林組合
【請負額】1,745,280円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（奥釜の沢46 4.45ha）
【工事請負者】白神森林組合
【請負額】830,520円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（奥小比内東又13 5.42ha）
【工事請負者】(有)林業小山組
【請負額】1,004,400円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（奥小比内東又13 6.93ha）
【工事請負者】(有)林業小山組
【請負額】1,274,400円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（桂岱108 6.58ha）
【工事請負者】白神森林組合
【請負額】1,227,960円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（奥小比内東又13 3.81ha）
【工事請負者】(有)林業小山組
【請負額】702,000円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（室岱86-1の内 3.05ha）
【工事請負者】白神森林組合
【請負額】569,160円
【工期】平成29年8月31日



町発注事業 入札結果のお知らせ

(50万円以上・税込み)

◇6月分◇

- 役場庁舎エアコン入替工事
【工事請負者】(株)コヤマ電機
【請負額】3,007,800円
【工期】平成29年7月10日
- 町道区画線設置工事
【工事請負者】大館桂工業(株)
【請負額】1,976,400円
【工期】平成29年8月10日
- 大関添藤琴線防護柵取替工事
【工事請負者】(株)小山建設
【請負額】7,560,000円
【工期】平成29年9月25日
- 豊田橋補修調査設計業務委託
【工事請負者】柴田工事調査(株)
【請負額】7,560,000円
【工期】平成29年10月31日
- 出戸小比内橋補修調査設計業務委託
【工事請負者】(株)創研コンサルタント
【請負額】7,884,000円
【工期】平成29年10月31日
- 平成29年度 地籍測量業務委託（地籍調査事業）
【工事請負者】(株)春秋
【請負額】5,594,400円
【工期】平成30年2月28日
- 藤琴二ツ井線道路拡幅工事
【工事請負者】(有)細田土木
【請負額】60,156,000円
【工期】平成29年11月24日
- 下刈作業委託（寺沢西又17-1 5.92ha）
【工事請負者】(有)林業小山組
【請負額】1,090,800円
【工期】平成29年8月31日
- 下刈作業委託（寺沢西又17-1 4.94ha）
【工事請負者】(有)林業小山組
【請負額】907,200円
【工期】平成29年8月31日