

令和6年6月4日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 6年 8月 1日

工事・業務名称	中小比内3号橋撤去設計業務委託	工事・業務場所	藤里町藤琴字中小比内地内	工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント	概要	橋梁撤去設計 N=1橋	契約日	令和6年6月5日	着工日	令和6年6月6日	完了日	令和6年12月27日	入札契約方式	指名競争
---------	-----------------	---------	--------------	---------	---------------	----	-------------	-----	----------	-----	----------	-----	------------	--------	------

入札参加業者							入札結果								
整備番号	商号・名称 所在地	主たる営業 所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札結果									
						予定価格		7,678,000							
						うち消費税		698,000							
						入札比較価格		6,980,000							
						最低制限価格（消費税抜き）		—							
						低入札調査基準価格（消費税抜き）		非該当							
						請負決定額		7,150,000							
入札参加	初入札金額 （消費税抜き）	摘要	再入札金額 （消費税抜き）	摘要	低入札価格 調査対象者										
1	株式会社創研コンサルタント	秋田市山王一丁目9番22号	秋田市	266	○	○	○	6,500,000	落札						
2	株式会社ウヌマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号	秋田市	151	○	○	○	7,000,000							
3	柴田工事調査株式会社 能代営業所	能代市真壁地字道添45番1号	能代市	168	○	○	○	6,800,000							
4	東邦技術株式会社 秋北営業所	北秋田市旭町10番26号	北秋田市	225	○	○	○	6,800,000							
5	創和技術株式会社 能代事務所	能代市出戸本町8番39号	能代市	436	○	○	○	6,700,000							
6															

契約内容														
項目	契約区分	当初契約					第1回変更契約				第2回変更契約			
		公表日	令和	6年	8月	1日	公表日	令和	年	月	日	公表日	令和	年
契約締結日		令和6年6月5日												
契約の相手方の名称		株式会社創研コンサルタント												
契約の相手方の住所		秋田市山王一丁目9番22号												
工事・業務場所		藤里町藤琴字中小比内地内												
工事・業務名称		中小比内3号橋撤去設計業務委託												
工事・業務種別		土木関係建設コンサルタント												
工事・業務概要		橋梁撤去設計 N=1橋												
着工・完成期間		令和6年6月6日 ~ 令和6年12月27日					~				~			
契約金額		7,150,000												
		うち消費税					650,000							
第1回契約変更理由														
第2回契約変更理由														
随意契約理由														