公表番号	2024 － 27

令和6年7月8日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　教育委員会　　公表日　令和 6 年 9 月 1 日

工事・業務名称	清水岱公園遊具整備工事	工事・業務場所	藤里町粕毛字清水岱60番地外	工事・業務種別	造園	概要	既存遊具撤去、複合遊具新設	契約日 着工日 完了日	令和6年7月9日 令和6年7月9日 令和6年10月31日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者							入札結果					
整備番号	商号・名称 所在地		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要	低入札価格調査対象者
1	オサムインク株式会社	秋田市飯島穀丁20番20号	秋田市	103	○	○	○	2,550,000	落札			
2	中村弘前株式会社	青森県弘前市大字清野袋五丁目3番地の1	弘前市	568	○	○	×		辞退			
3	むつみ造園土木株式会社　県北営業所	北秋田市今泉字根立場2番6号	北秋田市	610	○	○	○	3,500,000				
4												
5												
6												

予定価格	3,109,700
うち消費税	282,700
入札比較価格	2,827,000
最低制限価格（消費税抜き）	2,332,000
低入札調査基準価格（消費税抜き）	非該当
請負決定額	2,805,000

契約内容			
項目 ＼ 契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和 6 年 9 月 1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和6年7月9日		
契約の相手方の名称	オサムインク株式会社		
契約の相手方の住所	秋田市飯島穀丁20番20号		
工事・業務場所	藤里町粕毛字清水岱60番地外		
工事・業務名称	清水岱公園遊具整備工事		
工事・業務種別	造園		
工事・業務概要	既存遊具撤去、複合遊具新設		
着工・完成期間	令和6年7月9日　～　令和6年10月31日	～	～
契約金額	2,805,000		
うち消費税	255,000		
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			