公表番号	2024 － 33

令和6年7月11日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　農林課　　公表日　令和　6 年　9 月　1 日

工事･業務名称	再造林作業業務委託	工事･業務場所	粕毛字下長場内83、88内	工事･業務種別	土木関係建設コンサルタント	概要	再造林面積　3.47ha	契約日 着工日 完了日	令和6年7月12日 令和6年7月16日 令和6年11月15日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者

整備番号	商号・名称 所在地		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要	低入札価格調査対象者
1	白神森林組合	能代市能代町字中川原33番45号	能代市	396	○	○	○	4,520,000	落札			
2	有限会社林業小山組	山本郡藤里町粕毛字上谷地47番地1	藤里町	737	○	○	○	4,566,000				
3	米代トラック株式会社	能代市二ツ井町五千苅47番地の6	能代市	780	○	○	×		辞退			
4												
5												
6												

入札結果

予定価格	5,126,000
うち消費税	466,000
入札比較価格	4,660,000
最低制限価格（消費税抜き）	—
低入札調査基準価格（消費税抜き）	非該当
請負決定額	4,972,000

契約内容

項目 ＼ 契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　6 年　9 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和6年7月12日		
契約の相手方の名称	白神森林組合		
契約の相手方の住所	能代市能代町字中川原33番45号		
工事･業務場所	粕毛字下長場内83、88内		
工事･業務名称	再造林作業業務委託		
工事･業務種別	土木関係建設コンサルタント		
工事･業務概要	再造林面積　3.47ha		
着工･完成期間	令和6年7月16日　～　令和6年11月15日	～	～
契約金額	4,972,000		
うち消費税	452,000		
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			